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Příloha číslo 1 Smlouvy o dílo na stavební práce č. 009/2013


Prováděcí projektová dokumentace





TEXTOVÁ ČÁST

     A.  Průvodní zpráva
     B.  Souhrnná technická zpráva
   






Akce:               Obnova  místní  komunikace  Hořejšice 
                        na pozemku parcelní číslo 813/1 v k.ú. Dřešínek


Investor:		Obec  Dřešín
			
Projektant:		Ing. Karel Bernas
			
Datum:		10/2012

Stupeň:		Projekt  stavby 

















A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) základní údaje:


identifikace stavby:			oprava krytu a  podkladu obecní 
                                                     komunikace včetně povrchového odvodnění 
                                                     na pozemku  p.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek,
                                                     okr. Strakonice
					
investor:				Obec  Dřešín
Dřešín  24
387 19  Dřešín  
					IČO: 00251160	

projektant:				Ing. Karel Bernas
					Kolářova 327, 387 11 Katovice
					IČO: 62517210  
					ČKAIT 0100020	

charakteristika a účel stavby:	Jedná se o opravu místní  komunikace v obci Hořejšice, včetně opravy povrchového odvodnění

Vlastní šířka vozovky: 		3,0 m 	
Délka trasy: 				148,- m
Plocha trasy: 			444,-  m2     


b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích:

- stávající pozemky jsou využívány jako místní komunikace s nezpevněným povrchem poškozeným povětrnostními vlivy, stářím a provozem  
Majitelem a správcem komunikace je obec Dřešín.


DOTČENÉ POZEMKY
  
	č. poz. stavby
	katastrální území
	vlastník
	adresa

	813/1
	Dřešínek
	Obec Dřešín 
	387 19 Dřešín 24

	
	
	
	




c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

· Stávající stav pozemku byl zaznamenán v r. 2012 a je součástí projektové dokumentace
· Stávající napojení na dopravní infrastrukturu není projektem měněno
· 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

· dokumentace je určena i pro projednání s DOSS a správci sítí.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

· projektová dokumentace je v souladu se zákonem 183/2006 Sb.

f) údaje o splnění podmínek územně plánovací dokumentace

·  místní komunikace jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

· stavba nesouvisí ani nenavazuje na jiné stavby
· na dotčené území se nevztahují žádná opatření související s výstavbou sítí

h) předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu výstavby

	- orientační termín zahájení prací:		1.pol. r.2013
	- orientační termín ukončení prací:		2.pol. r.2013

i) orientační náklady na provedení stavebních úprav

· cca  0,75 mil. Kč
































B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA


Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

- Pro stavbu bude zřízeno staveniště na pozemcích p.č. 813/1 (jedná se převážně o uskladnění stavebního materiálu a meziskládku výkopku). Pro bezpečnost provozu na přilehlé místní komunikaci budou přijata potřebná opatření v závislostech na samotné výstavbě (snížení rychlosti, zúžení vozovky).

b) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu

- dopravní napojení zůstává zachováno 
- doprava v klidu není projektem měněna
- napojení na technickou infrastrukturu - není projektem měněno
      	- dešťové vody jsou svedeny vyspádováním a povrchovým rigolem do stávající 
              kanalizace

- Stávající ochranná pásma
Do místa stavby nezasahují žádná stávající ochranná pásma 

- Chráněná území dotčená výstavbou, vliv na životní prostředí
Staveniště nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany přírody podle zákona č.218/2004 Sb., dále podle zákona o vodách č.254/2001 Sb., dále z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb..

- Památkově chráněné objekty
Staveniště neobsahuje památkově chráněné objekty

- Stávající zeleň, zásah do krajiny
Staveniště neobsahuje vzrostlou zeleň

- Zábor ZPF, PUFL
Stavební úpravy nenarušují ZPF ani PUFL, neboť tyto pozemky staveniště neobsahuje.




Technická  část: 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

a) účel stavby a popis stávajícího stavu

Předmětem projektu je oprava stávající v důsledku přívalových dešťů silně poškozené místní komunikace a obnovení bezpečného provozu. Staveniště se rozkládá v intravilánu obce  na parcele č. 813/1 v k.ú. Dřešínek.  Tato komunikace slouží k dopravní obsluze výše uvedené obce.
Řešená komunikace je v současné době ve velmi špatném technickém stavu. V důsledku přívalových dešťů došlo k výraznému poškození jejího povrchu a krajnice vodní erozí. PD obnovy komunikace je zpracována dle požadavku investora. Účelem projektu je obnovit užitné vlastnosti dané komunikace  a umožnit její bezproblémové užívání a odtok povrchové srážkové vody.   
Pro obnovení dopravní funkce místní komunikace  bude nutná kompletní oprava poškozených částí a konstrukcí komunikace. 


b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- architektonické řešení vychází z potřeb investora, respektuje místní a terénní podmínky a navazuje vzhledově a tvarově na stávající komunikační stavby, funkcí slouží stavba jako místní komunikace 

- trasa stavebních úprav komunikace je dána rekonstrukcí stávající jednopruhové místní spojovací komunikace ve stávajících šířkových a výškových poměrech

- navržená šířka zpevněné vozovky je 3,0 m. Příčný sklon vozovky je navržen jednosměrný, aby umožňoval odtok povrchové vody z komunikace do rigolu v krajnici

      - trasa probíhá v intravilánu obce


c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace 

		- celková plocha: 	-  444,00 m2
					
		
2.2. Prováděné práce:
V rámci opravy budou provedeny tyto práce:

- Zemní práce :  bude provedeno sejmutí narušených částí krytu a podkladu komunikace a odkop pro nové konstrukce v potřebném rozsahu (předpoklad 150 mm). Dále bude provedeno zpevnění pláně, odvoz a ekologické vyskládkování výkopku.  

- Komunikace :  bude provedena oprava komunikace z obalovaného kameniva včetně podkladu z drceného kameniva 32-63 mm s výplňovým kamenivem v následující  skladbě.
- podklad z drceného kameniva 32-63 mm s výplňovým kamenivem – tl. 8 cm 
- podklad z kameniva obalovaného asfaltem OM – tl. 5 cm 
- beton asfaltový ACO  - tl. 5 cm 

Krajnice budou zpevněny drceným kamenivem v tl. 100 mm a šířce 500 mm. 
Při obnově komunikace dojde ke zvýšení nivelety max. o 80 mm. 


- Odvodnění:    bude zajištěno příčnými odvodňovacími prahy a povrchovým rigolem v krajnici komunikace, tento bude zaústěn do stávající kanalizace přes nově zbudovanou uliční vpusť . Příčné odvodňovací prahy budou tvořeny dvěma chodníkovými obrubníky osazenými naležato vedle sebe do betonového lože z B 15. povrchový rigol bude z betonové prefabrikované tvárnice a bude osazen do betonového lože z B 15 s podsypem z drceného kameniva.


- Pomocné práce : přesun hmot, ekologické skládkování suti a živičného odpadu. 

Při provádění prací je nutné dodržovat platné předpisy BOZ a zajistit ekologické skládkování živičného odpadu. 

Při provádění prací bude nutné zajistit přístup k nemovitostem a pozemkům přiléhajícím k dotčené komunikaci. 
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Příloha číslo 2 Smlouvy o dílo na stavební práce č. 009/2013


Seznam a termíny kontrolních dnů



Smluvní strany shora uvedené Smlouvy o dílo se dohodly, že kontrolní dny budou na stavbě „Obnova místní komunikace Hořejšice na pozemku parcelní číslo 813/1 vk.ú. Dřešínek“ probíhat každé pondělí od 8.00 hod. od zahájení stavebních prací až po předání hotového díla jeho zhotovitelem objednateli.
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8.

9.

Zhotovitel je povinen predat dokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu po
ukonceni stavebnich praci objednateli nejpozdéji do 15.07.2013.

Objednatel je povinen prevzit dokoncené dilo bez jediné vady nebo jediného
nedodélku nejpozdéji do 15.07.2013 .

VIIIL

Odpovédnost zhotovitele za vady dila
Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové
dokumentaci a ve vSech technickych normach, které se vztahuji na jeho provadéni v
dobé, kdy je tato smlouva uzaviena.
Uvedené viastnosti bude mit dilo po dobu 36 mésicl od piedani a pfevzeti. Zaruéni doba
tykajici se dila pocina bézet predanim dila. Pro zaruku za jakost dila jinak plati pfiméfens
ustanoveni § 429 az § 431 obchodniho zakoniku.
V pfipadé, kdy po pfedani a pfevzeti zjisti objednatel vady dila, je opravnén vady
reklamovat pisemnou formou. V reklamaci objednatel vady popise, popfipadé uvede, jak
se projevuji. Objednatel ma v(ci zhotoviteli nasleduijici prava z odpovédnosti za vady:

a) v pfipadé, Ze Ize vadu odstranit formou opravy, ma pravo na bezplatné
odstranéni reklamované vady,

b) v pfipadé, Ze objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje naklady, je
zhotovitel povinen mu tyto naklady nahradit, pokud bude prokazano, ze
reklamovana vada existuje, zhotovitel za ni odpovidal a vynaloZené
naklady odpovidaji obvyklé cené takovych praci,

c) bez ohledu na charakter vady ma objednatel pravo na slevu z dila,

d) v pfipadé, Ze vada bude takového charakteru, Ze nebude mozné bez
znacénych nakladl dilo uvést v fadny stav, aby pinilo svij smluveny Ggel,
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Odstoupeni musi byt
pisemné, musi v ném byt uveden divod odstoupeni a musi byt
doruceno zhotoviteli.

IX.
Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty v nasledujicich

pfipadech:

a)v pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ (slovy: Jeden tisic korun eskych) za kazdy
den prodleni,

b)v pfipadé&, Ze zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim staveni§té po predani a
prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& (slovy: Jeden
tisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni,

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé, ze

objednatel bude v prodleni s placenim faktury nebo zalohy, zaplati zhotoviteli

smluvni pokutu ve vysi 0,1% z fakturované ¢astky po terminu splatnosti za kazdy
den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu

Skody, ktera vznikla v pfic¢inné souvislosti s porusenim smluvni povinnosti, ktera

ma za nasledek placeni smluvni pokuty.

Stranka 6 2 7
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X.
Ukonceni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit pisemnou dohodou nebo formou
pisemného odstoupeni od smlouvy.

2. Objednatel nebo zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy dojde
k prodleni s porusenim povinnosti dohodnuté v této smlouvé.

3. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné vG&i druhé smluvni strané okamzikem
prokazatelného doruceni odstoupeni od smlouvy.

4.V pripadé odstoupeni od smlouvy musi smluvni strana provést veskera opatfeni
tak, aby nevznikla na provadéném dile $koda na majetku nebo na zdravi osob.
Naklady spojené s témito opatienimi nese ta smluvni strana, vigdi které
odstoupeni sméfuje.

XL
Zavérecna ustanoveni

1. Veskeré zmeény a dopliiky této smlouvy Ize &init pouze pisemnou formou.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi dva.

3. Prilohu €. 1 této smlouvy tvofi a je jeji soucasti — Provadéci projektova
dokumentace v¢. Souhlasu s provedenim ohlasené stavby

4. Prilohu €. 2 této smlouvy tvofi a je jeji soucasti — Seznam a terminy kontrolnich
dna.

Ve Dfesing dne 7/04.2775 V Klatovech dne 11.04.2013

za objednatele za zhotovitele

Eva Broulimova Ing. Ladislav Kolaény
starostka obce Dresin predseda predstavenstva a.s.

Stranka 77 )
77 %

/




image8.png




image9.jpeg
Méstsky aiad Strakonice

Odbor dopravy
Obec Dfesin
DreSin 24
38719 Cestice
1C: 00251160
NaSe znatka: Vyfizuje: Datum:
MUST/053712/2012/0D/hli Hlinkova 383 700 256 31. prosince 2012

Souhlas s provedenim ohlasené stavby

Dne 31.12.2012 ohlasil stavebnik, Obec Diesin, Dresin 24,387 19 Cestice, IC: 00251 160, stavebni
Upravy na mistni komunikaci, poskozené privalovymi srazkami 2012 — na pozemku KN pare. &
813/1 v k.. D¥eSinek, obec DFein.

Stavebni tpravy spocivaji v opravé povrchu mistni komunikace v obci Diegin (Hofejsice) na vyse
uvedenych pozemcich.

Stavba bude provedena dodavatelsky: zhotovitel bude vybrén na zikladé vybérového Fizeni.
Zdejsimu specialnimu stavebnimu tiadu stavebnik dodate¢né oznami nazev a sidlo stavebniho
podnikatele.

Ptedpokladany termin stavby: 06/2013 — 06/2014.

Meéstsky Gfad Strakonice, odbor dopravy, jako pfislusny specialni stavebni fad ve vécech silnic II.
a LI tfidy. mistnich a vefejns plistupnych ucelovych komunikaci podle § 40, odst. 4, pism. a)
zakona €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisii, v souladu se
znénim § 104 a § 106 zékona ¢. 183/2006 Sb. 0 tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), sdéluje, 7e proti provedeni stavebnich Uprav, v rozsahu ustanoveni § 14, odst. 1 a 2 -
provadéci vyhlasky ¢.104/1997 Sb., uvedenych v ohl4seni ’

nema namitek.

Upozornéni: Stavebni Gpravy mohou byt provedeny pouze v souladu s podklady predlozenymi
v jejich ohlaseni, tj. v misté, v rozsahu a technickém provedeni uvedeném v ohldseni a pii zajisténi
bezpecnosti provozu na komunikacich.

Pougeni: Souhlas plati po dobu 12 mésicli; nepozbyva viak platnosti, pokud v této dob& bude
s ohldSenou stavbou zapocato. Lhiita za¢ing bézet dnem nasledujicim po dni, kdy byl stavebnikovi
dorucen souhlas, nebo dnem nisledujicim po dni, kdy uplynulo 40 dnii od ohlégeni.

\

‘Ing Viclav By ¢ek
vedouci odboru dopravy e

“Velké namésti 2 £.4.1768038/0300 e-mail: posta@mu-st.cz 1el.:+420 383 700 111
386 21 Strakonice 1C: 00251810, DIC: CZ00251810 url: http://www.mu-st ¢z fax:+420 383 324 535
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NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany

1. Obec Dfesin

se sidlem: Dresin 24, 387 19 Cestice
IC: 00251160

DIC: neni platcem DPH
zastoupeni: Eva Broulimova, starostka
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

€. uctu: 8326291/0100
kontaktni osoby: Eva Broulimova, starostka

tel. €.: 724181627; e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

(dale jen ,,objednatel,,)

a
2. nazev spol.: Silnice Klatovy a.s.
se sidlem: Videniska 190, 339 01 Klatovy
dorucovani: Videriska 190, 339 01 Klatovy
ic: 45357307
DIC: CZ45357307  (je platcem DPH)
zastoupeni: Ing. Ladislav Kolaény, predseda predstavenstva a.s
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil B,
viozka 221
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
¢. uctu: 1063007271/5500

kontaktni odpovédné osoby: Zdenék Krysl, vedouci obchodniho oddéleni a
pfipravy staveb

tel. €.: 777 700 706; e-mail: krysl@silnice-klatovy.cz
(dale jen ,,zhotovitel,,)

ve smyslu § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj CR¢.
231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni
prace a vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 230/2012 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, tuto

smlouvu o dilo na stavebni prace
(€. 009/2013)

I
Predmét dila
1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na
vlastni nebezpeéi a na vlastni odpovédnost dilo, resp. stavebni prace v rozsahu
stavby,Obnova mistni komunikace HofejSice na pozemku parcelni &islo 813/1
v k.0. Dfesinek .

Stranka1z7
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. Predmét dila je dan zjednodusenou projektovou dokumentaci pro zadavaci fizeni
k ohlaseni stavebnich uprav zpracovanou fyzickou osobou Ing. Karlem Bernasem
v fijnu 2012.

. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokoncit veskeré dilo k terminu pinéni
dohodnutému v této smlouvé a dle pfislusné zadavaci projektové dokumentace a
v rozsahu dle ust. ¢l. Il odst. 1.

.V ramci pinéni této smlouvy zhotovitel zabezpe&i na vlastni naklad a nebezpedi
vSechny souvisejici prace. Veskeré prace souvisejici s provadénim dila, které
podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpetit, jsou kryty cenou dila.

. Soucasti pInéni zhotovitele je i provadéni véech piedepsanych, potfebnych nebo
smluvné sjednanych zkou$ek vcetn& zabezpedeni revizi a atestll ve smyslu
technickych norem vztahuijicich se k technologické &asti dila.

1.
Doklady pro uzavieni smlouvy
. Smluvni strany konstatuji, Ze objednatel pfed podpisem této smlouvy predal
zhotoviteli provadéci projektovou dokumentaci pro zadavaci fizeni k ohlageni
stavebnich Uprav zpracovanou fyzickou osobou Ing. Karlem Bernasem v fijnu
2012 a Souhlas s provedenim ohlasené stavby sp.zn. MUST/053712/2012/0S/hli,
vydany odborem dopravy Méstského tfadu Strakonice dne 31.12.2012.
. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s Udaji o poloze inzenyrskych siti
nachazejicich se v misté pfipravované stavby a které jsou obsaZeny v piedané
provadéci projektové dokumentaci.

1.
Vymezeni Ihit pInéni dila

. Objednatel je povinen pfedat stavenisté zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci a
soucasné zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele nejpozdéji do 3
dni od podpisu smlouvy o dilo.

. Zhotovitel zahaji stavebni prace pfedanim staveniété dle &l. Ill. odst. 2 této
smlouvy av$ak nejpozdéji do 15.04.2013. ’

. Zhotovitel se zavazuje dokoncit stavebni prace nejpozdéji do 15.07.2013

V.

Cena dila
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze cena pfedmétu dila ¢ini 604 029,- K&
(slovy: SESTSETCTYRITISICEDVACETDEVET korun &eskych).
Zhotovitel jako platce dané z pfidané hodnoty pfipogita k dohodnuté cené dar z
pfidané hodnoty ve vysi 21%. Pokud zakonna uprava dané z ptidané hodnoty
bude v dobé uskutecnéni zdanitelného pinéni obsahovat jinou nez uvedenou
sazbu, pfipocte zhotovitel ke smluvené cené dila tuto aktualni darfiovou sazbu.
Cena dila kryje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila. Cena
za provedeni dila a dokonceni dila byla mezi Ucastniky sjednana jako cena
pevna.
Zména dohodnuté ceny dila je moZna pouze na zakladé pisemné dohody
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(dodatku) objednatele a zhotovitele a na zakladé oboustranné odsouhlasenych
kvalitativnich a kvantitativnich zmén podminek dila, které nejsou zahrnuty v
provadéci projektové dokumentaci.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze v ramci platebnich podminek zadavatel
neposkytuje zalohy a zhotovitel zalohy nebude poZadovat.

Po pfedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel fakturu. Faktura bude mit nalezitosti
danoveého dokladu. Fakturovana &astka se bude rovnat celkové cené dila, tedy
dohodnuté cené dila zvy$ené o dai z piidané hodnoty. Od této ¢astky budou
odecteny poskytnuté slevy zceny dila, pokud budou reklamované nedodélky
feSeny na zakladé dohody o poskytnuti slevy.

Jestlize dafiovy doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti nebo
bude vystaven predcasné ¢i neopravnéns, je objednatel opravnén takovyto
doklad vratit do data jeho splatnosti doporucenym dopisem, postou, faxem nebo
elektronickou postou zhotoviteli. V pfipadé, ze by zhotovitel jinak mél na
zaplaceni dariového dokladu (faktury) pravo, ale jedna se pouze o formalni a
obsahove nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit novy dariovy doklad
(fakturu) s novou Ih(itou splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodieni
se zaplacenim plvodniho dafového dokladu (faktury).

V pfipadé, kdy prokazatelné z diivod( na strané banky objednatele dojde k
prodleni s placenim dafiového dokladu (faktury), neni po tuto dobu objednatel v
prodleni s placenim.

Smluvni strany se dohodly, e dariové doklady (faktury) budou vystaveny
zhotovitelem s minimaini splatnosti v délce 30 dnii od jejiho vystaveni, ne v§ak
kratsi nez 30 dnui od jejiho dorugeni objednateli.

Pfi placeni darového dokladu (faktury) objednatel zadrzi 10 % z fakturované
Castky. Tato Castka bude objednatelem opravnéné zadrzovana do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku (pokud nedodélek nebude fesen formou slevy),
které byly vytéeny objednatelem v zapise o pfedani a pfevzeti dila.

Vi
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenists protokolarné. V protokolu bude stav
stavenisté popsan. Objednatel prohlauje, e zhotoviteli bude stavenisté pfedano prosté
prav tfetich osob a ve stavu umoznujicim zahajeni dila v terminu dohodnutém v této
smlouvé. Pokud objednatel nepieda zhotoviteli stavenisté ve |hité tfi dnd od uzavieni
této smlouvy nebo pfeda zhotoviteli stavenisté zatizené pravy tietich osob, neni
zhotovitel v prodieni s pinénim dila do doby, nez objednatel stavenisté preda v fadném
stavu.

Objednatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadeéni. Kontrola se soustfedi na
jakost stavebnich a montaznich praci, a to zejména na prace, konstrukce nebo &asti dila,
které budou v prubéhu provadéni dila zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k provéreni
zakryvanych praci a dodavek tfi pracovni dny piedem formou zapisu ve stavebnim
deniku.

Kladné nebo zaporné stanovisko objednatele k zakryti dila je objednatel povinen vydat
bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 24 hodin po provérce zakryvanych praci a
dodévek formou zapisu ve stavebnim deniku.

Jestlize se objednatel nedostavi k provéfeni zakryvanych praci a dodavek nebo nevyda v
dohodnuté Ihité své vyjadreni, zhotovitel je opravnén predmétné prace dodavky zakryt
V pripadé, kdy na pozdéj$i zadost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou ¢ast dila
odkryt, nese naklady odkryti objednatel.
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V pripadé, kdy dilo nebo jeho ¢ast bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentaci
Ci pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na zadost objednatele uplatnénou formou
zapisu ve stavebnim deniku v pfiméfené Ihuté odstranit vytéené nedostatky. VV opaéném
pripadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky sam nebo prostrednictvim
tfeti osoby na naklady zhotovitele.

V prubéhu provadéni dila budou na stavbé kontrolni dny. Seznam a terminy kontrolnich
dnul jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 k této smlouvé tvorici jeji soucast a tato pfiloha bude
sjednana nejpozdéji pfi predani stavenisté. Vedle téchto pravidelnych kontrolnich dnii ma
objednatel pravo z vaznych divodi svolat mimoradny kontrolni den. O kontrolnim dnu se
bude vypracovavat zapis s udaji, které budou pro obé strany zavazné. Na kontrolnich
dnech bude projednavana zejména kvalita provadéni dila z hlediska souladu s
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel v ramci pInéni dila zabezpeci na svij naklad a na své riziko veskera povoleni k
uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénym dilem V pfipadé, Ze v souvislosti se
zahajenim praci na stavenisti bude zapotiebi umistit nebo pfemistit dopravni znacky
podle pfislu§nych dopravnich predpist, zabezpeci tyto Ukony na své naklady zhotovitel.
Naklady této Cinnosti jsou kryty smluvni cenou.

Zhotovitel musi udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen neprodlené
odstranit odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu s pfislusnymi spravnimi
predpisy.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele pohybujici se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu zakazky respektovat podminky dotéenych organu
statni spravy a samospravy zakotvenych v pravoplatnych povolenich, souasné je
povinen zajistit si skladky vytéZzenych materialt a jejich pfipadnou recyklaci, spravni a
mistni poplatky, zafizeni stavenisté, apod.

Zhotovitel nesmi pri realizaci vefejné zakazky vyrazné narusit & omezit provoz na
mistnich komunikacich a nesmi byt ohrozena bezpeénost ani zdravi lidi a bude dbat na
minimaini hluk a prasnost v prubéhu stavby a zajisti provadéni denniho uklidu v ramci
stavebni ¢innosti.

VL.
Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik slouZici jako doklad o
provadéni dila. Stavebni denik zhotovitel vede ode dne pfevzeti stavenisté od
objednatele. V pfipadé, ze stavenisté nebude v dohodnutém terminu piedano a
pfevzato, bude jako prvni zapis do deniku proveden zaznam zhotovitele se
stanoviskem objednatele, pro¢ se tak nestalo.

Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni

smlouvy. Jsou to zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila a

zduvodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace.

Denik se sklada z Gvodnich listli, dennich zaznamu a priloh.

Uvodni listy obsahuii:

a) zakladni list, v némz je uveden nazev a sidlo objednatele a zhotovitele a
jména jejich povéfenych pracovnikd na stavbé a veskeré zmény téchto tdaja,

b) identifikacni Udaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho
povoleni,

c) pfehled veskerych smiuv tykajicich se dila véetné vsech jejich zmén a
doplnka,
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d) seznam dokladl a spravnich rozhodnuti tykajicich se stavby,

e) seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikd,

f) prehled vSech provedenych zkousek.

Denni zaznamy se pisi do knihy s oislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se oéisluji shodné s
listy pevnymi. Denni zaznamy &iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci,
popfipadé jeho zastupce, zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi
byt vynechana volna mista.

V' pfipadé, kdy opravnéna osoba nesouhlasi s provedenim zaznamu
objednatele, je povinna pfipojit k zaznamu do tfi pracovnich dnli své vyjadieni.
Pokud tak neucini, ma se zato, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Uvedené
miceni opravnéné osoby se netyka pripadi, kdy je zapotiebi smlouvu zménit
pisemnou formou.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamd oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku. Stavebni denik musi byt
k dispozici objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

VI

Predani a prevzeti dila
Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho fadnym ukoncenim. Za
dokongené se poklada takové dilo, které nebude mit pfi predani a prevzeti
jedinou vadu nebo jediny nedodélek.
Dilo, které bude obsahovat vady nebo nedodélky, mize byt objednatelem
prevzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodélky, které neztézuji
ani neznemoZzfuji uzivani dila a jsou pouze ojedinélé a drobné, nebrani tato
skute¢nost vzniku prava zhotovitele fakturovat cenu dila.
V pfipadé, kdy pfi pfedani a pfevzeti dila se vyskytnou vady a nedodélky, je
povinnost zhotovitele dodat dilo fadnym provedenim spinéna az tehdy, kdy
odstrani posledni vadu nebo nedodélek nebo kdy poskytne slevu z ceny dila. Do
té doby ma objednatel pravo pozastavky 10 % z fakturované ceny dila.
Pokud jde o pribéh prejimaciho fizeni, zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich
dnl pfed pfedpokladanym prevzetim objednatele k Gcasti na prejimacim fizeni.
Zhotovitel na pfejimacim fizeni zajisti ucast vSech smluvnich partnerd, jejichz
UCast je k Fadnému predani a pfevzeti dila nutna.
Dilo musi byt pfevzato zapisem, ktery podepisuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Pfejimaci zapis obsahuje zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho &asti,
b) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejima,
c) soupis pfiloh,
d) soupis vSech provedenych zmén a odchylek od dokumentace.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, tedy prejimaci zapis podepsat, vyjadri
objednatel své stanovisko o pfic¢inach nepfevzeti dila v zapise o pfedani a
prevzeti.
Zhotovitel je do 5 dnl od pfedani a prevzeti dila povinen stavenisté vyklidit.
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